

# GOBIERNO DEL ESTADO

## H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

### COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Dirección Técnica y Licitación de Obras  
Licitación Pública Estatal

**Fe de erratas de la Convocatoria: 003-20**

En referencia a la Convocatoria Pública Estatal 003-20 publicada en el Periódico Oficial el día 17 de Agosto de 2020 donde se menciona la Licitación LIC-CAP-CPE-11-20, el nombre de la obra:

	Descripción general de la obra
DICE	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P-180 NATURA 4, UBICADO AL PONIENTE DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. CULTURA OTOMÍ S/N, JUNTO AL LINDERO ORIENTE DEL FRACC. NATURA.
DEBE DECIR	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO P-180 NATURA 4, UBICADO AL PONIENTE DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. CULTURA OTOMÍ S/N, JUNTO AL LINDERO ORIENTE DEL FRACC. NATURA.

Debido a lo anterior se informa que la venta de las bases para las licitaciones de la Convocatoria Pública Estatal 003-20 se prolongara hasta el día 26 de Agosto de 2020.

Aguascalientes, Ags., a 24 de Agosto de 2020  
**LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA**  
DIRECTOR GENERAL

## H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Licitación Pública Estatal Convocatoria: 004-2020

De acuerdo con el Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 109 del Código Municipal de Aguascalientes, teniendo necesidad el H. Ayuntamiento de Aguascalientes de llevar a cabo las obras que se enlistan a continuación, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de las siguientes acciones, de acuerdo con lo siguiente:

La reducción de plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Marco Antonio Licón Dávila con cargo de Secretario de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes el día 19 de Agosto de 2020.

Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Visita de obra	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Fallo Técnico y apertura económica	
\$ 1,257.50	31/ Agosto /2020 13:00 hr.	01/ Septiembre /2020 9:00 hr.	01/ Septiembre /2020 12:00 hr.	08 / Septiembre /2020 8:00 - 9:00 hr.	11/ Septiembre /2020 09:00 hr.	
Clave FSC (CCAOP)	Descripción general de la obra		Fecha probable de inicio	Plazo de ejecución	Fecha de Término	Capital Contable Requerido
LPE-005-2020	Sobrecarpeta Asfáltica Av. de la Convención de 1914 norte (calzada sur), tramo: entre Av. Independencia y Av. Prol. Libertad, Fracc. Circunvalación Norte, Aguascalientes, Ags.		17/ Septiembre /2020	60 días naturales	15/ Noviembre /2020	\$ 5'500,000.00